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 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 دستورالعمل کاربرد

هاي فهرست سازي، مجموعه حاضر بر مبناي قیمتهاي راهها و پروژهتمام شده طرحهزینه به منظور فراهم کردن زمینه مناسب براي کنترل  -1
و شرایط کشور از نظر دسترسی به مصالح و امکانات تهیه شده است. براساس این  1398آهن و باند فرودگاه سال بهاي پایه راه، راه

هاي مختلف هاي راهسازي (انواع راههاي فرعی، اصلی، بزرگراه و آزادراه) در شرایط و توپوگرافیها و پروژهدستورالعمل هزینه ساخت طرح
 ، تپه ماهور و کوهستان قابل برآورد است.دشت

 هاي این فهرست بها نیز به روزرسانی و اعلام خواهد شد.آهن و باند فرودگاه، قیمتبا ابلاغ فهرست بهاي پایه راه، راه
ع راه، شرایط هاي این فهرست به نحوي تهیه شده است که تمام اقلام کارهاي رشته راه را بر اساس نوهزینه اجراي هر یک از بخش -2

محیطی و توپوگرافی منطقه تحت پوشش قرار داده است. در مواردي که اجراي کاري ضرورت پیدا کند که در این فهرست بها براي آن ردیف 
ده شود و به صورت ردیف تجمیع شآهن و باند فرودگاه برآورد میپیش بینی نشده باشد، هزینه اجراي آن بر اساس فهرست بهاي پایه راه، راه

 گردد.به فصل نهم (متفرقه) این فهرست اضافه می
مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، تمامی اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی و محیطی، توپوگرافی، نوع راه و مشخصات مورد  -3

 هاي پیوست تهیه و مهر و امضا کند.نیاز براي تهیه برآورد مطابق این فهرست را طبق جدول
هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده است و باید در زمان تهیه اي و هزینهبها، ضرایب بالاسري و منطقههاي این فهرستدر قیمت -4

 آهن و باند فرودگاه اعمال شود.برآورد، این ضرایب مطابق با ضوابط فهرست بهاي پایه راه، راه
بر هزینه تمام شده راهها دارد، ضرورت دارد با توجه به ضوابط مندرج در ضابطه شماره  از آن جایی که عرض و نوع راه تاثیر مستقیمی -5

نوع و عرض راه براساس ترافیک  1عرض و نوع راه به درستی انتخاب شود. در جدول شماره  "هاآیین نامه طرح هندسی راه"با عنوان  415
) با عرض مندرج در 415چه عرض راه انتخاب شده (در چارچوب ضابطه شماره برداري به عنوان راهنما ارائه شده است. چنانسال اول بهره
 شود. یابی یا برون یابی خطی تعیین میبا درون 3و 2و 1هاي برابر نباشد بهاي هر یک از ردیفهاي فصل 1جدول شماره 

 

 تعیین نوع و عرض راه -1جدول شماره 

ADT عرض راه نوع راه برداريسال اول بهرهL1  (متر) 

400 ≤ ADT ≤ 0  8/6 3راه فرعی درجه 
1،000 <ADT ≤ 400  5/9 2راه فرعی درجه 
1،500  <ADT ≤ 1،000  2/10 1راه فرعی درجه 

2،050  <ADT ≤ 1،500  11 2راه اصلی دو خطه درجه 

2،600  <ADT ≤ 2،050  5/12 1راه اصلی دو خطه درجه 

10،000 <ADT ≤ 2،600 4/24 راه اصلی چهار خطه 

14،000 <ADT ≤ 10،000 6/25 بزرگراه یا آزادراه چهار خطه 

25،000 <ADT ≤ 14،000 3/34 بزرگراه یا آزادراه شش خطه 

 
 تعاریف: -6
)، مقدار شیب زمین طبیعی و عمود بر محور راه بر حسب نسبت اختلاف ارتفاع α. در این دستورالعمل منظور از شیب زمین طبیعی (6-1
)Δhافقی ( ) به طولΔx گیري شیب باشد فواصل اندازهمی 1ـ2) نظیر طرفین راه در مقیاس یکسان و در محدوده مشخص شده جدول شماره

-باشد. چنانچه محور راه در خط القعر یا خط الراس واقع شود، حسب مورد شیب زمین تا خط 2ـ2زمین نیز باید حدکثر طبق جدول شماره 

 شود. اعمال می) Δxالراس (به جاي القعر یا خط

 
 

 

١  
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 : شیب زمین طبیعی1شکل 

 
 هاي مورد نیاز: محدوده تعیین طول افقی و نقشه 1ـ 2جدول شماره 

 (متر) )Δxمحدوده تعیین طول افقی ( عدد مقیاس نقشه مطالعات

 1000 50000یا  25000 توجیه اولیه

 300 25000یا  10000 توجیه نهایی

 راهحریم  2000یا  1000 طراحی تفصیلی

 اي با مقیاس مناسب استفاده نمود.توان از تصاویر ماهوارهتبصره: در مطالعات توجیه اولیه یا توجیه نهایی می
 

 هاي زمین طبیعی گیري شیب. حداکثر فاصله اندازه2ـ2جدول شماره 
 فاصله (متر) شیب زمین (درصد)

7< α ≤0 3000 

35< α ≤7 1000 

85< α ≤35 500 

105< α ≤85 350 

105> α  250 

 
 ست که بین وقوع دو بارندگی مشابه وجود دارد.ا هاي. در این دستورالعمل منظور از دوره بازگشت بارندگی، متوسط تعداد سال6-2
)، حجم کل ترافیک عبوري از قطعه یا نقطه معین یک راه تقسیم بر ADT. در این دستورالعمل منظور از متوسط حجم ترافیک روزانه (6-3

 تعداد روزهاي آمارگیري است.
 پردازد.بندي ژئومکانیکی توده سنگ می)، شاخصی است که به طبقهRMR. در این دستورالعمل منظور از شاخص امتیاز توده سنگ (6-4
 ها است. ، عرض روسازي شده با احتساب شانه(L1). در این فهرست بها منظور از عرض راه 5ـ6
 سازيفهرست بهاي کلان راهـ نحوه تعیین برآورد براساس 7
     1ها تعیین شود. انتخاب عرض بیشتر از مقادیر مندرج در جدول شماره باید طبق ضوابط آیین نامه طرح هندسی راه. نوع و عرض راه 1ـ7

ور و قبول ) و اضافه هزینه ایجاد شده تنها در صورت ارائه گزارش فنی و اقتصادي توسط مهندس مشا 415( درچارچوب ضابطه شماره 
 مسئولیت توسط مجري طرح مجاز است. 
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-هاي مربوطه انتخاب  میبا توجه به توضیحات مقدمه فصل از جدول 3و 2و  1هاي هاي مندرج در فصل. بهاي واحد هر یک از ردیف2ـ7

 شوند.
 3و  2و  1هاي هاي فصلک از ردیفدر نقشه، جانمایی و ترسیم شده و مقادیر هر ی 2-2و  1-2هاي شماره  . پلان مسیر براساس جدول3ـ7

هاي پیوست) توسط مشاور تعیین ها، (با تکمیل جدول هاي فصلي ردیفزمین یا حجم ترافیک و مطابق با بازه راه حسب مورد براساس شیب
 شود. می
 6که نیاز به پل با دهانه بزرگتر از ها متر) لحاظ شده است چنانچه در محل رودخانه 6هزینه آبروهاي مورد نیاز (تا دهانه  2. در فصل 4ـ7

 اضافه شود. 9یا  4متر باشد به فصل 
 ها منظور شده است.ها و پلکانی کردن دامنههاي مترتب نظیر هزینه دیوارهاي پاي شیروانی خاکریزيتمام هزینه 1هاي فصل . در ردیف5ـ7
دیوار باشد در فصل نهم اضافه شود. هزینه احداث زیرگذر در ردیفهاي  . چنانچه براي عبور از کنار تاسیسات یا رودخانه نیاز به اجراي6ـ7

 لحاظ شود. 9یا  4این فهرست بها منظور نشده است در صورت نیاز در فصل 
 شود.هزینه آن تعیین می 5برآورد تونل منظور نشده است در صورت نیاز به احداث تونل، براساس ردیفهاي فصل  1. در ردیفهاي فصل 7ـ7
بین رویه آسفالتی و رویه بتنی (بتن غلتکی یا بتنی ساده درزدار) مقایسه اقتصادي شده (برآورد ساخت) و بهاي اعلام شده  3در فصل . 7ـ7

 براي گزینه منتخب است.
 شوند. برآورد می 8. تبادل یا دوربرگردان به تعداد مورد نیاز براساس ردیفهاي فصل 8ـ7
 ها مجاز است. درصد مبلغ جمع فصل 10معادل  9. حداکثر مبلغ فصل 9ـ7

𝐴9 < 0.1 × �𝐴𝑖 
 آید. شود و مبلغ برآورد اجراي کار به دست میدرج می 3ها در جدول شماره .  خلاصه برآوردهاي به دست آمده هر یک از فصل10ـ7

 ـ تعیین برآورد اجراي کار 3جدول شماره 
 برآورد براساس فهرست کلان  عنوان فصل شماره فصل

 A1 زیرسازي راه 1

 A2 آبروها 2

 A3 سال) 20روسازي راه (عمر طرح  3

 A4 پل هاي بزرگ 4

 A5 تونل 5

 A6 علایم و تجهیزات ایمنی 6

 A7 ساختمان عملیاتی و جنبی 7

 A8 تبادل و دوربرگردان 8

 A9 متفرقه 9

 𝐴𝑖� هاجمع فصل

  جمع فصل با اعمال ضریب بالاسري

  ايمنطقهجمع با اعمال ضریب 

  شود هزینه تجهیز و برچیدن کارگاهاضافه می

  جمع کل برآورد
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هاي آزادسازي و رفع معارضین، بیمه سهم کارفرما، مالیات ارزش افزوده، مهندسی در مبلغ برآورد براساس این فهرست بها، هزینه -8

 (مدیریت طرح، مطالعه، نظارت و آزمایشگاه) لحاظ نشده است.
سازي بهاي پایه کمتر از مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاي کلان راه ه برآورد طرح یا پروژه بر اساس مطالعات انجام شده و فهرست. چنانچ9

باشد، برآورد بر اساس مطالعات، ملاك عمل خواهد بود. در هر حال این فهرست بها حق مازادي براي طرحها و پیمانهاي جاري یا به اتمام 
 کند. یرسیده ایجاد نم

 شود:ـ این فهرست بها در موارد زیر به کار گرفته می 10
 . برآورد هزینه احداث راه1ـ10

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 23سازي براي طرح در کمیسیون ماده (ههاي رااحداث طرح برآورد هزینه
 ت بهاي حاضر تعیین شود.، باید براساس فهرس4/12/1393) مصوب 2دولت (

 سازي . کنترل مطالعات و برآورد ارجاع کارهاي راه2ـ10 

 در صورت تحقق هر یک از موارد زیر :
مبلغ برآورد شده  25/1بهاي پایه، بیشتر از  هاي فهرست بهاي حاضر، مبلغ برآورد به دست آمده از مطالعات و فهرستـ براي هر یک از فصل
 سازي باشد،کلان راهبراساس فهرست بهاي 

برابر مبلغ برآورد شده براساس فهرست بهاي کلان  15/1بهاي پایه براي کل کار بیشتر از  ـ مبلغ برآورد به دست آمده از مطالعات و فهرست
 سازي باشد،راه

پیش از اجرا، (براساس برگزاري مناقصه (عمومی، محدود، ترك تشریفات) مجاز نبوده و ضرورت دارد مطالعات مهندسی ارزش در دوره 
) انجام شده و پس از بازبینی مطالعات بر اساس نتایج مهندسی ارزش، فرایند ارجاع کار 11/7/1397مورخ 357843/97بخشنامه شماره 

 شروع شود.
بالا، انجام خدمات هایی که براساس بخشنامه یاد شده انجام خدمات مهندسی ارزش، اجباري باشد، علیرغم بر آورده شدن الزامات براي پروژه

 مهندسی ارزشی الزامی است.
 هاي در دست اجراهاي ساخت آزادراه. کنترل هزینه3ـ10

هاي مشارکت آزادراهی در دست اجرا، دستگاه اجرایی موظف است تمام عملیات و عملیات اجرا شده را براساس این فهرست بها با در پروژه
 برآورد کند. در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر : هاي پیوست (به طور جداگانه) نیزتکمیل فرم

𝑃0ـ  > 1.15 × 𝐹0  
𝑃1ـ  > 1.15 × 𝐹1  

: برآورد اولیه طرح یا  𝑃0، : هزینه عملیات اجرا شده براساس فهرست کلان 𝐹1: برآورد کل کار براساس فهرست کلان،  𝐹0(در روابط بالا 
 ، نامگذاري شده است).11: مبلغ آخرین صورت وضعیت به روز شده طبق بند  𝑃1و  11پیمان به روزرسانی شده طبق بند 

، خدمات مهندسی ارزش را براي مطالعات تفصیلی  11/7/1397مورخ 357843/97دستگاه اجرایی موظف است براساس بخشنامه شماره  
ی ارزش در چارچوب شرایط پیمان و مقررات موجود طرح (در دست اجرا) انجام دهد و عملیات باقیمانده را مطابق با نتایج مطالعه مهندس

شود الزامی است. گزارش عملکرد مربوط به هاي ساخت میاجرا کند اعمال تغییرات منتج از مطالعه مهندسی ارزش که منجر به کاهش هزینه
 این بند باید سالانه توسط دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

دیفهاي فهرست بهاي کلان که عملیات اجرایی مربوط به آن به اتمام نرسیده باشد، برآورد هزینه بخش اجرا شده و تمام براي هر یک از ر
ردیف براساس فهرست بهاي پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه و ضوابط پیمان محاسبه و درصد اجرا شده تعیین و به مقدار ردیف مربوطه 

 ود.شفهرست بهاي کلان، اعمال می
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شود و ضرورتی به هایی که قبلا براي آن خدمات مهندسی ارزش قبل از اجرا انجام شده باشد، طبق نتایج آن اقدام میها یا پروژهبراي طرح

 انجام مجدد خدمات مهندسی ارزش نیست. 
آخرین صورت وضعیت از دوره مبناي پیمان به  بها، ابتدا باید مبلغ . براي مقایسه مبالغ هزینه شده طرح یا پروژه با مبلغ برآورد این فهرست11

آهن و باند فرودگاه، به روزرسانی شود و در صورت شمول، تفاوت بهاي  هاي فصلی رشته راه، راهبراساس شاخص 97سه ماهه چهارم سال 
 قیر نیز اعمال شود.
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 فصل اول. زیرسازی راه
 ١٣٩٨سازی سال  پایه رشته کلان راهفهرست بهای واحد 

  
 فصل اول. زیرسازی راه

 شود.انتخاب می 4بر اساس شیب زمین و عرض تمام شده مسیر از جدول شماره  فصل این هاي ردیف از یک هر واحد ـ بهاي1 
اي برداري کشور یا سازمان جغرافیایی کشور یا تصاویر ماهوارهسازمان نقشههاي توپوگرافی اخذ شده از ـ شیب زمین طبیعی بر اساس نقشه2

 گردد. تعیین می 2مطابق جدول شماره 
 .است شده منظور (b) نیاز مورد عرض اضافه و راه کنار قنوهاي احداث هاي بهاي واحدها هزینه ـ در3

 ریال): هزینه اجراي یک کیلومتر زیرسازي راه (میلیون 4شماره  جدول
 L1عرض راه 

 (متر)

 شیب زمین (درصد)

3< α ≤0 7< α ≤3 15< α ≤7 25< α ≤15 35< α ≤25 45< α ≤35 55< α ≤45 65< α ≤55 75< α ≤65 

8/6 427 482 627 940 1،383 1،800 2،147 2،685 3،470 

5/9 617 727 1،015 1،630 2،540 3،375 4،310 5،390 6،970 

2/10 670 800 1،130 1،850 2،925 3،910 5،060 6،325 8،179 

11 730 876 1،265 2،100 3،350 4،495 5،885 7،360 9،512 

5/12 990 1،185 1،690 2،785 4،470 5،985 7،805 9،760 13،995 

4/24 2،020 2،770 4،725 8،930 18،540 23،421 34،210 41،005 57،785 

6/25 2،295 3،115 5،270 9،900 19،825 25،165 36،445 43،890 61،695 

3/34 4،115 5،610 9،530 17،970 35،440 44،910 62،500 86،050 116،840 

 

 : هزینه اجراي یک کیلومتر زیرسازي راه (میلیون ریال)4شماره  ادامه جدول
 L1عرض راه 

 (متر)

 شیب زمین (درصد)

85< α ≤75 95< α ≤85 105< α ≤95 115< α ≤105 125< α ≤115 135 < α ≤125 145< α ≤135 

8/6 4،167 5،275 6،045 7،240 10،430 12،120 14،135 

5/9 8،365 12،710 15،110 18،495 29،180 32،185 35،395 

2/10 9،825 14،810 17،610 21،250 31،175 35،480 47،220 

11 11،425 16،170 19،425 23،810 35،230 39،020 51،710 

5/12 17،500 28،555 32،500 37،220 48،320 55،630 71،655 

4/24 67،860 91،670 117،375 151،220 190،000 234،415 264،585 

6/25 81،040 98،045 125،270 161،040 201،925 251،550 291،365 

3/34 138،330 199،260 233،300 282،950 343،530 431،870 496،390 
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 فصل اول. زیرسازی راه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

 ٣و کوچکتر یا مساوی  ٠راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد.

٠١٠١٠١ 

  
 کیلومتر 

 ٧و کوچکتر یا مساوی  ٣طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد.

٠١٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٧راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ١۵

٠١٠١٠٣ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١۵راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ٢۵

٠١٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٢۵بزرگتر از طول راه واقع در شیب 
 درصد. ٣۵

٠١٠١٠۵ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٣۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۴۵

٠١٠١٠۶ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۴۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۵۵

٠١٠١٠٧ 

  
 کیلومتر 

کوچکتر یا مساوی و  ۵۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۶۵

٠١٠١٠٨ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۶۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٧۵

٠١٠١٠٩ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٧۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٨۵

٠١٠١١٠ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٨۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٩۵

٠١٠١١١ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٩۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١٠۵

٠١٠١١٢ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١٠۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١١۵

٠١٠١١٣ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١١۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١٢۵

٠١٠١١۴ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١٢۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١٣۵

٠١٠١١۵ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١٣۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١۴۵

٠١٠١١۶ 
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 فصل دوم. آبروها
 ١٣٩٨سازی سال  رشته کلان راه فهرست بهای واحد پایه

  
 فصل دوم. آبروها

هاي مربوط به تهیه تمام مصالح و اجراي آبروها ، دیوارهاي هدایت آب، درواسیون بالادست ـ در بهاي واحد ردیفهاي این فصل تمام هزینه1
 منظور شده است.  هیدرولوژي و هدایت آبو پایین دست و به طور کلی تمام اقدامات مربوط به 

 .شود انتخاب می زیر  شرح به طبیعی، زمین شیب براي شده تعیین هاي محدوده براساس فصل این ردیفهاي از یک هر واحد ـ بهاي2 
و آبخیزداري استان و  هاي پوشش گیاهی هر استان از اداره کل منابع طبیعیابتدا نوع پوشش گیاهی و جنس زمین به ترتیب بر اساس نقشه  

شوند. آمار بارندگی دریافت شده از سازمان هاي زمین شناسی مهندسی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دریافت مینقشه
لی هواشناسی کشور براساس حداکثر بارندگی روزانه در سالهاي آماري موجود و با صرف نظر از سال وقوع حداکثر بارش، به ترتیب نزو

 آید.کنیم. با استفاده از رابطه زیر شماره ردیف بارندگی با دوره بازگشت مربوطه بدست می گذاري می مرتب کرده، شماره
m= [ Y

T
 ]  

T سال) 25سال، راه اصلی، بزرگراه و آزادراه  15: دور بازگشت (راه فرعی 
Yهاي آماري : تعداد سال 
m) ردیف متناظر با دوره بازگشت مربوطه :T،( چنانچه سال ) هاي آماري کمتر از دوره بازگشت باشدT< Y باشد، در این صورت بیشترین (

 آمار بارندگی ملاك محاسبه خواهد بود. 

 باشد.: علامت جزء صحیح می[ ]
 باشد.  بدست آمده، بارندگی با دوره بازگشت مربوطه می mحال مقدار بارندگی متناظر با مقدار 

000،190،1P×CN×B×L× F =    
F(ریال) بهاي واحد براي یک کیلومتر راه : 
Pمتر : بارندگی با دوره بازگشت مربوطه بر حسب میلی 

B آید:بدست می 5: ضریبی است از شیب حوزه آبریز که مطابق جدول شماره 
 B : مقادیر ضریب5شماره  جدول

100 α >  100< α ≤80 80< α ≤50 50< α ≤30 30< α ≤15 15< α ≤7 7< α ≤0  (درصد) شیب زمین طبیعیα 
75/1 7/1 6/1 45/1 35/1 15/1 1 B 

Lآید:بدست می 6: ضریبی است وابسته به عرض راه، شیب زمین و شیب خاکریزي که از جدول شماره 
 L: مقادیر ضریب 6شماره  جدول

  شیب خاکریز
(i%) 

 شیب زمین (درصد)

7< α ≤0 15< α ≤7 30< α ≤15 50< α ≤30 80< α ≤50 100< α ≤80 100 α >  

100 6L1+   L115/1  L13/1  L15/1  L18/1  L12  L14/2 

50 12 L1+  L13/1  L16/1  L12  L16/2  L13  L18/3 

33 18L1+   L145/1  L19/1  L15/2  L14/3  L14  L12/5 

25 24 L1+  L16/1  L12/2  L13  L12/4  L15  L14/6 

20 30L1+   L175/1  L15/2  L15/3  L15  L16  L18/7 

16 40 L1+  L195/1  L19/2  L115/4  L18/5  L17  L12/9 
L1راه شده تمام : عرض 

CN آید:بدست می 7: ضریبی وابسته به جنس زمین و پوشش گیاهی که مطابق جدول شماره 
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 فصل دوم. آبروها
 ١٣٩٨سازی سال  رشته کلان راه فهرست بهای واحد پایه

  
 CN: مقادیر ضریب 7شماره  جدول

پوشش گیاهی                    

 جنس زمین

جنگلی با 

 پوشش زیاد

مراتع با پوشش 

زیاد و جنگل با 

 پوشش متوسط

با پوشش  مراتع

 متوسط

زمین کشاورزي ، 

مراتع با پوشش 

 ضعیف

بدون 

 پوشش

 60/0 53/0 47/0 40/0 33/0 شن و ماسه
 67/0 59/0 52/0 45/0 39/0 لاي و رس

 72/0 63/0 57/0 50/0 43/0 شیل
 75/0 68/0 62/0 55/0 48/0 کنگلومرا با سیمان رس

 77/0 70/0 63/0 57/0 53/0 ماسه سنگ با سیمان رس
 79/0 72/0 71/0 70/0 63/0 اسلیت و فیلت و ... شیلت هوازده

 80/0 73/0 73/0 71/0 68/0 هاي آذرین درونی و بیرونی، ... سنگ
 93/0 87/0 80/0 73/0 70/0 هاي غیرهوازده و یکپارچهسنگ
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 فصل دوم. آبروها
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

 ٧و کوچکتر یا مساوی  ٠طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد.

٠٢٠١٠١ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٧راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ١۵

٠٢٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١۵راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ٣٠

٠٢٠١٠٣ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٣٠راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۵٠

٠٢٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۵٠بزرگتر از راه واقع در شیب  طول
 درصد. ٨٠

٠٢٠١٠۵ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٨٠راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ١٠٠

٠٢٠١٠۶ 

 ٠٢٠١٠٧ .١٠٠طول راه واقع در شیب بزرگتر از  کیلومتر   

 
 

 

١٠  
 

 



 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 فصل سوم. روسازی راه

برداري از جدول شماره ـ بهاي واحد هر یک از ردیفهاي این فصل بر اساس متوسط ترافیک روزانه دو طرف (رفت و برگشت) در سال بهره1
بندي ترافیک ها مشخص شده است. تقسیمترافیک سال طرح براي انواع راهشود. متوسط ترافیک روزانه بر اساس سطح کیفیت تعیین می 8

ها در نظر درصد سالانه براي طراحی 3سال و ضریب رشد  20درصد سنگین منظور شده و سال طرح نیز  30درصد سبک و  70بصورت 
ر روسازي راه براي رویه آسفالتی، بتنی ساده هاي بهره برداري و نگهداري)هر کیلومتگرفته شده است. هزینه ساخت (بدون احتساب هزینه

هاي بتنی به لحاظ شده است. در رویه 8درزدار و بتن غلتکی برآورد شده و اقتصادي ترین گزینه (مقایسه هزینه ساخت) در جدول شماره 
 سانتیمتر منظور شده است. 4ها یک لایه روکش آسفالت به ضخامت جز راههاي فرعی ، در دیگر انواع راه

 هاي این فصل هزینه قشر اساس و زیراساس طبق طرح روسازي منظور شده است. ـ در ردیف2
هاي ناشی  ـ در صورت ارائه گزارش توجیه فنی و اقتصادي توسط مهندس مشاور بابت لزوم استفاده از رویه آسفالتی و قبول تمام مسئولیت3

بهاي  9ه آسفالتی با براوردهاي اعلام شده بلامانع خواهد بود. در جدول شماره از اضافه هزینه تحمیل شده توسط مجري طرح، استفاده از روی
 واحد (یک کیلومتر) روسازي آسفالتی ارائه شده است.

 
 

 : هزینه هر کیلومتر عملیات روسازي بهینه، بتنی یا آسفالتی (میلیون ریال)8جدول شماره 

 (میلیون ریال) هزینه هر کیلومتر عرض راه (متر ) متوسط ترافیک روزانه

400 ≤ ADT ≤ 0 8/6 2،697 

1،000 <ADT ≤ 400 5/9 3،768 
1،500  <ADT ≤ 1000 2/10 4،292 
2،050  <ADT ≤ 1،500 11 7،262 
2،600  <ADT ≤ 2،050 5/12 8،856 
10،000 <ADT ≤ 2،600 4/24 17،288 
14،000 <ADT ≤ 10،000 6/25 19،992 
25،000 <ADT ≤ 14،000 3/34 26،786 
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 : هزینه هر کیلومتر عملیات روسازي آسفالتی (میلیون ریال)9جدول شماره 

عرض راه 

 (متر)
ADT 

CBR 

1 2 3 5 8 10 

 4،437 4،437 4،437 5،010 5،010 5،242 400تا  0 8/6

5/9 
 6،692 6،692 7،186 7،490 7،817 8،614 800تا  401

 6،692 6،692 7،186 7،489 7،817 8،614 1000تا  801

 7،185 7،716 8،041 8،393 8،393 9،248 1500تا  1001 2/10

11 
 8،671 8،671 9،623 9،623 11،340 12،262 1800تا  1501

 9،243 9،243 9،623 10،195 11،340 12،834 2050تا  1801

5/12 
 10،504 10،504 10،936 11،586 13،536 15،234 2300تا  2051

 10،504 10،504 10،936 12،236 13،536 15،234 2600تا  2301

4/24 

 20،995 22،264 23،041 26،848 27،690 31،005 3000تا  2601

 23،533 24،802 25،580 28،960 28،960 33،543 5000تا  3001

 24،802 25،579 28،116 28،960 29،736 33،117 8000تا  5001

 25،579 25،579 28،959 29،736 31،005 34،386 10000تا  8001

6/25 

 27،205 27،205 31،200 32،083 32،900 40،886 11000تا  10001

 27،205 27،205 31،200 33،414 34،230 43،548 12000تا  11001

 27،205 27،205 32،530 33،414 35،561 43،548 14000تا  12001

3/34 

 37،142 40،710 43،585 44،770 47،646 58،348 15000تا  14001

 38،926 42،493 43،585 46،554 47،646 60،131 20000تا  15001

 40،709 44،276 47،152 48،337 51،213 63،700 25000تا  20001
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 هاي تعریضی (میلیون ریال): هزینه هر کیلومتر عملیات روسازي آسفالتی براي پروژه9ادامه جدول 

عرض 

 راه (متر)
ADT 

CBR 

12 15 20 30 ≥ 60 

 4،202 4،202 4،202 4،202 4،202 400تا  0 8/6

5/9 
 6،364 6،364 6،364 6،364 6،692 800تا  401

 6،364 6،364 6،364 6،692 6،692 1000تا  801

 6،833 6،833 6،833 7،185 7،185 1500تا  1001 2/10

11 
 7،369 7،369 7،749 7،749 8،321 1800تا  1501

 7،941 7،941 8،321 8،321 8،321 2050تا  1801

5/12 
 9،024 9،024 9،024 9،456 10،504 2300تا  2051

 9،024 9،024 9،024 9،456 10،504 2600تا  2301

4/24 

 17،615 17،615 18،458 18،458 20،995 3000تا  2601

 17،615 18،458 18،458 20،995 22،264 5000تا  3001

 17،615 18،458 20،995 21،772 24،802 8000تا  5001

 17،615 18،458 20،995 21،772 24،802 10000تا  8001

6/25 

 19،365 23،359 23،727 23،727 25،059 11000تا  10001

 19،365 23،359 23،727 23،727 25،059 12000تا  11001

 22،028 25،506 25،506 26،390 26،390 14000تا  12001

3/34 

 29،514 34،173 34،173 35،957 35،957 15000تا  14001

 29،514 34،865 35،957 37،142 37،142 20000تا  15001

 29،514 36،648 37،741 38،926 38،926 25000تا  20001
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

و  ٠) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۴٠٠کوچکتر یا مساوی 

٠٣٠١٠١ 

  
 کیلومتر 

 ۴٠٠) بزرگتر از ADTروزانه (طول راه با متوسط ترافیک 
 .١٠٠٠و کوچکتر یا مساوی 

٠٣٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١۵٠٠و کوچکتر یا مساوی  ١٠٠٠

٠٣٠١٠٣ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .٢٠۵٠و کوچکتر یا مساوی  ١۵٠٠

٠٣٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .٢۶٠٠و کوچکتر یا مساوی  ٢٠۵٠

٠٣٠١٠۵ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١٠٠٠٠و کوچکتر یا مساوی  ٢۶٠٠

٠٣٠١٠۶ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١۴٠٠٠کوچکتر یا مساوی و  ١٠٠٠٠

٠٣٠١٠٧ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .٢۵٠٠٠و کوچکتر یا مساوی  ١۴٠٠٠

٠٣٠١٠٨ 

 
 

 

١۴  
 

 



 های بزرگ فصل چهارم. پل
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 های بزرگ فصل چهارم. پل

سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه شده است. چنانچه  294هاي همسان نشریه شماره  ها براساس نقشه بهاي واحد هر یک از ردیف  ـ1    
ط مقدار آرماتور موجود در هر مترمکعب بتن ها ضرب شود. بطور متوس متر باشد بهاي واحد به نسبت عرض 7/11عرض راه بیشتر یا کمتر از 

 کیلوگرم در نظر گرفته شده است. 65و  70،75،80،85بترتیب برابر  150و  120،100،80،60شمع به قطر 
شـود. هزینـه    اسـتفاده مـی    40115تـا   40111متر مورد نظر باشد حسب مورد از ردیفهاي شـماره   25ـ چنانچه ساخت پل بادهانه بزرگتر از 2

 متوسط ارتفاع پایه ها مورد نظر است. 40114دیوارهاي پاي خاکریز در بهاي واحد منظور شده است. در ردیف  ساخت

 
 

 

١۵  
 

 



 های بزرگ فصل چهارم. پل
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال)بهای 

 دستگاه ۶,۴۵١,٠٠٠,٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ١٢ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠١ 

 دستگاه ٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠,۶  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ١۵ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٢ 

 دستگاه ٧,٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ١٨ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٣ 

 دستگاه ۶٨٧,٠٠٠,٠٠٠,٧  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ٢٢ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠۴ 

 دستگاه ٨,٢٣٧,٠٠٠,٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ٢۵ساخت پل یک دهانه 

 خاکریز. دیوارهای پای
٠۴٠١٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵۴۴,٨  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ١٢ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴٨۶,٩  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ١۵ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٧٨,٠٠٠,٠٠٠,١٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ١٨ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٨ 

 دستگاه ١١,٣١٣,٠٠٠,٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ٢٢ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٢,٣٢۶  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ٢۵ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١١٠ 

 متر مربع ٩۵٠,٠٠٠,۵۴  
متر  ٢۵ساخت پل یک دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از 

 متر با دیوار پای خاکریز. ۵٠تا 
٠۴٠١١١ 

 متر مربع ۴۵,۵٣٠,٠٠٠  
متر تا  ٢۵ساخت پل دو دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از 

 متر با دیوار پای خاکریز. ۵٠
٠۴٠١١٢ 

 متر مربع ۶٨٠,٠٠٠,٣٧  
دو دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از بیش از   ساخت پل

 متر با دیوار پای خاکریز. ۵٠متر تا  ٢۵
٠۴٠١١٣ 

 ٠۴٠١١۴ متر. ١٠بها ارتفاع به ازای هر متر مازاد بر  اضافه درصد ٠٫۵  

 درصد -١۵  
در صورت  ٠۴٠١١٣تا  ٠۴٠١١١های  کاهش بها به ردیف

 استفاده از تابلیه بتنی.
٠۴٠١١۵ 

 ٠۴٠٢٠١ متر. سانتی ۶٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ٠٠٠,٣,٩٨۵  

 ٠۴٠٢٠٢ متر. سانتی ٨٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ٠٠٠,۵,۴٠۵  

 ٠۴٠٢٠٣ متر. سانتی ١٠٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ٠٠٠,٧,١٩۵  

 
 

 

١۶  
 

 



 های بزرگ فصل چهارم. پل
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال)بهای 

 ٠۴٠٢٠۴ متر. سانتی ١٢٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۴١٠,٠٠٠,٩  

 ٠۴٠٢٠۵ متر. سانتی ١۵٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ١٣,١۴٠,٠٠٠  

 
 

 

١٧  
 

 



 فصل پنجم. تونل
 ١٣٩٨سازی سال  پایه رشته کلان راهفهرست بهای واحد 

  
 فصل پنجم. تونل

ها، شرایط درزها، داري درزه)، فاصلهRQDبندي کیفی سنگ ( محوري سنگ بکر، طبقهشاخص توده سنگ بر اساس مقاومت فشاري تک  -1
هاي درج گردد. چنانچه سطح مقطع تونل با سطح مقطعها نسبت به امتداد حفاري تعیین میگیري ناپیوستگیشرایط آب زیرزمینی و جهت

مترمربع،  72برداري  شود. تونل با سطح مقطع بهرهخطی محاسبه میها مطابقت نداشته باشد، بهاي آن به روش درونیابی شده در شرح ردیف
 ها با سه خط عبور در نظر گرفته شده است. مترمربع، براي راه 114برداري  ها با دوخط عبور و با سطح مقطع بهرهبراي راه

 ـ فاصله بین دو دسترسی، یک دستگاه تونل منظور شود.2
 

 
 

 

١٨  
 

 



 فصل پنجم. تونل
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٨٣,٧٨٠,٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و پایدار با 
RMR  ٧٢برداری   و سطح مقطع بهره ۶٠بزرگتر از 

 مترمربع.

٠۵٠١٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢١٢,٣٠۵

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار 
 ۶٠و کوچکتر یا مساوی  ۴٠بزرگتر از  RMRبدون قاب با 

 مترمربع. ٧٢ برداری  و سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترطول ٢٩٨,٩٠٠,٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار با 
و  ۴٠و کوچکتر یا مساوی  ٢٠بزرگتر از  RMRقاب با 

 مترمربع. ٧٢ برداری  سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠٣ 

  
 مترطول ۵٧٠,٠٠٠,۴٣٩

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و ناپایدار با 
RMR  و سطح مقطع  ٢٠کوچکتر یا مساوی

 مترمربع. ٧٢ برداری  بهره

٠۵٠١٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۴٨,٣٣۵

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و پایدار با 
RMR  ١١۴برداری   و سطح مقطع بهره  ۶٠بزرگتر از 

 مترمربع.

٠۵٠١٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣۵٨,٨٩۵

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار 
 ۶٠و کوچکتر یا مساوی  ۴٠بزرگتر از  RMRبدون قاب با 

 مترمربع. ١١۴ برداری  و سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧٣۵,۴۵۴

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار با 
و  ۴٠و کوچکتر یا مساوی  ٢٠بزرگتر از  RMRقاب با 

 مترمربع. ١١۴ برداری  سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠٧ 

  
 مترطول ۶٢۴,۶٧٣,٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و ناپایدار با 
RMR  و سطح مقطع  ٢٠کوچکتر یا مساوی

 مترمربع. ١١۴ برداری  بهره

٠۵٠١٠٨ 

 درصد ٢  
تونل چنانچه حفاری در های اجرای  بها به ردیف اضافه

 ای باشد. زمین آبدار با نشت آب قطره
٠۵٠١٠٩ 

 درصد ۴  
های اجرای تونل چنانچه حفاری در  بها به ردیف اضافه

 زمین آبدار با نشت آب بصورت روان و جاری باشد.
٠۵٠١١٠ 

 درصد ٨  
های اجرای تونل چنانچه حفاری در  بها به ردیف اضافه

 زیاد توام با ریزش باشد.زمین آبدار با نشت آب 
٠۵٠١١١ 

  

 درصد ٨٫٢

های اجرای تونل چنانچه مقطع حفاری  بها به ردیف اضافه
متر باشد و در  ٢۵٠از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

صورت گیرد ، به ازای هر  ۶٠بزرگتر از  RMRزمین با 
متر سوم دوبار و  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠

 های بیشتر. -به همین ترتیب برای طول

٠۵٠١١٢ 

 
 

 

١٩  
 

 



 فصل پنجم. تونل
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 درصد ۵٫۶

های اجرای تونل چنانچه مقطع حفاری  بها به ردیف اضافه
متر باشد و در  ٢۵٠از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

صورت گیرد، به  ۶٠کوچکتر یا مساوی  RMRزمین با 
متر سوم  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠ازای هر 

 های بیشتر. -دوبار و به همین ترتیب برای طول

٠۵٠١١٣ 

 
 

 

٢٠  
 

 



 ایمنی فصل ششم. علائم و تجهیزات
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 فصل ششم. علائم و تجهیزات ایمنی

 براي هر کیلومتر راه منظور شده است. هاي خط کشی، تابلو، علایم ترافیکی، گاردریل و نیوجرسی ردیف ـ بهاي واحد1
 هاي این فصل هزینه خط کشی با رنگ سرد ترافیکی لحاظ شده است.ـ در ردیف2

 
 

 

٢١  
 

 



 فصل ششم. علائم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلومتر ١٠٠,٠٠٠,٩۶  
با شیب  تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در راه فرعی

 درصد. ٣٠) کوچکتر از αزمین طبیعی (
٠۶٠١٠١ 

 کیلومتر ١۶٧,٣٠٠,٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در راه فرعی با شیب 

 درصد. ٣٠) بزرگتر مساوی αزمین طبیعی (
٠۶٠١٠٢ 

 کیلومتر ١١٣,٩٠٠,٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در راه اصلی دو خطه 

 درصد. ٣٠) کوچکتر از αطبیعی (با شیب زمین 
٠۶٠١٠٣ 

 کیلومتر ١۶٧,٣٠٠,٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در راه اصلی دو خطه 

 درصد. ٣٠) بزرگتر مساوی αبا شیب زمین طبیعی (
٠۶٠١٠۴ 

 کیلومتر ٢٩٩,٠٠٠,٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در راه اصلی چهار 

 درصد. ٣٠) کوچکتر از α( خطه با شیب زمین طبیعی
٠۶٠١٠۵ 

 کیلومتر ۶٠٠,٠٠٠,۴۴٨  
تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در راه اصلی چهار 

 درصد. ٣٠) بزرگتر مساوی αخطه با شیب زمین طبیعی (
٠۶٠١٠۶ 

  
 کیلومتر ۴۶٧,٣٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه 
 ٣٠) کوچکتر از αزمین طبیعی (چهار خطه با شیب 

 درصد.

٠۶٠١٠٧ 

  
 کیلومتر ٢٠٠,٠٠٠,۶٠۵

تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه 
 ٣٠) بزرگتر مساوی αچهارخطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

٠۶٠١٠٨ 

  
 کیلومتر ۵٨٣,٠٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه 
 ٣٠) کوچکتر از αشش خطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

٠۶٠١٠٩ 

  
 کیلومتر ٧۶١,٠٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب تابلو و علائم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه 
 ٣٠) بزرگتر مساوی αشش خطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

٠۶٠١١٠ 

 ٠۶٠٢٠١ خط کشی راه فرعی. کیلومتر ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٢ خط کشی راه اصلی دو خطه. کیلومتر ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٣ خط کشی راه اصلی چهار خطه. کیلومتر ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠۴ خط کشی بزرگراه یا آزادراه چهارخطه. کیلومتر ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠۵ خط کشی بزرگراه یا آزادراه شش خطه. کیلومتر ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠  

  
 کیلومتر ۶٠٠,٠٠٠,١٨٣

نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با تهیه و 
درصد و کوچکتر یا  ٠شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٣مساوی 

٠۶٠٣٠١ 

 
 

 

٢٢  
 

 



 فصل ششم. علائم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 کیلومتر ٢۵٧,٠٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
درصد و کوچکتر یا  ٣شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٧مساوی 

٠۶٠٣٠٢ 

  
 کیلومتر ۶٠٠,٠٠٠,۴۴٠

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
درصد و کوچکتر یا  ٧شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٢٠مساوی 

٠۶٠٣٠٣ 

  
 کیلومتر ٢٠٠,٠٠٠,۶٢۴

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
درصد و کوچکتر یا  ٢٠شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٣٣مساوی 

٠۶٠٣٠۴ 

 کیلومتر ٠٠٠,٠٠٠,١,٨٣۶  
تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 

 درصد. ٣٣شیب زمین طبیعی بزرگتر از 
٠۶٠٣٠۵ 

  
 کیلومتر ٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا 
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی 

 درصد. ٣درصد و کوچکتر یا مساوی  ٠بزرگتر از 

٠۶٠٣٠۶ 

  
 کیلومتر ۶۵٠,٠٠٠,٣٢

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا 
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی 

 درصد. ٧درصد و کوچکتر یا مساوی  ٣بزرگتر از 

٠۶٠٣٠٧ 

  
 کیلومتر ۵۵٩,٧٠٠,٠٠٠

گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا تهیه و نصب 
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی 

 درصد. ٢٠درصد و کوچکتر یا مساوی  ٧بزرگتر از 

٠۶٠٣٠٨ 

  
 کیلومتر ۵۵٩,٧٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا 
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی 

 درصد. ٣٣درصد و کوچکتر یا مساوی  ٢٠بزرگتر از 

٠۶٠٣٠٩ 

  
 کیلومتر ٢,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا 
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی 

 درصد. ٣٣بزرگتر از 

٠۶٠٣١٠ 

 ٠۶٠۴٠١ اصلی چهار خطه.تهیه و نصب نیوجرسی میانی در راه  کیلومتر ٢,٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠  

 کیلومتر ٠٠٠,٠٠٠,٣,٢٨۴  
تهیه و نصب نیوجرسی میانی در بزرگراه یا آزادراه چهار 

 یا شش خطه.
٠۶٠۴٠٢ 

 
 

 

٢٣  
 

 



 فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی

 شود.ها، لحاظ نمی دیگر ردیف 70101با اعمال ردیف  -1
 300، 600، 600، 1000ترتیب با ه بهاي واحد هر دستگاه ساختمان پلیس راه، اورژانس، آتش نشانی، راهداري، عوارضی و پارکینگ روباز ب -2
 شود.هاي مذکور افزایش یا کاهش یابد، بهاي آن به تناسب اعمال میمربع محاسبه شده است. چنانچه مساحت ساختمانمتر  8،000و  400،

 
 

 

٢۴  
 

 



 فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی
 ١٣٩٨سازی سال  واحد پایه رشته کلان راهفهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٧٠١٠١ های عملیاتی و جنبی برای آزادراه یا بزرگراه. ساختمان کیلومتر ٩۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٢ ساختمان پلیس راه. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣٣۶,١۴  

 ٠٧٠١٠٣ اورژانس.ساختمان  دستگاه ١١,٣۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۴ ساختمان آتش نشانی. دستگاه ٩,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۵ ساختمان راهداری. دستگاه ۴,۶۴٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۶ ساختمان عوارضی. دستگاه ٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٧ پارکینگ روباز. دستگاه ١٩,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 
 

 

٢۵  
 

 



 فصل هشتم. تبادل و دور برگردان
 ١٣٩٨سازی سال  واحد پایه رشته کلان راه فهرست بهای

  
 فصل هشتم. تبادل و دور برگردان

ها به همراه باندهاي افزایش و کاهش سرعت در منطقـه دشـت و بـا    ها، رابطها، لوپـ در بهاي واحد هر تبادل شبدري کامل هزینه پل، رمپ1
زاویه تقاطع دو محور راه به صورت قائم منظور شده است. در صورت حذف هر یک از موارد مذکور، درصـد بهـاي واحـد آن طبـق جـدول      

 از بهاي تبادل شبدري کامل کسر خواهد شد.  10شماره 
ها از جمله باندهاي افزایش و کاهش سـرعت و گاردریـل لحـاظ شـده اسـت. منطقـه قرارگیـري دور        ها تمامی هزینهـ در بهاي دوربرگردان2

 برگردان، دشت لحاظ شده است.
 هاي زیرسازي، روسازي آسفالتی، آبروها، پل و دیوارها منظور شده است.ـ در ردیفهاي این فصل هزینه3
 

 : اجزاء تشکیل دهنده هر تبادل (درصد)10جدول شماره 

 تبادل

لوپ با باند 

افزایش و کاهش 

 سرعت

 پل با رمپ
رابط با باند افزایش و 

 کاهش سرعت

 20 50 30 آزاد راه/ بزرگراه شش خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 15 50 35 آزاد راه/ بزرگراه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 20 50 30 چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 10 45 45 خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطهاصلی دو 

 15 40 45 اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه

 10 45 45 اصلی دو خطه با اصلی دو خطه

 15 50 35 فرعی با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 20 45 35 فرعی با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه

 
 

 

٢۶  
 

 



 و دور برگردانفصل هشتم. تبادل 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢۴۴,۵٨٣,٠٠٠,٠٠٠  
تبادل آزاد راه/ بزرگراه شش خطه با آزادراه/ بزرگراه 

 شش خطه.
٠٨٠١٠١ 

 دستگاه ٢٠١,٧١٢,٠٠٠,٠٠٠  
تبادل آزاد راه/ بزرگراه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه 

 شش خطه.
٠٨٠١٠٢ 

 ٠٨٠١٠٣ تبادل راه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. دستگاه ١٨۵,۴٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۴ خطه.اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه شش  تبادل راه دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶۴۵,١٢٠  

 ٠٨٠١٠۵ اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه. تبادل راه دستگاه ١١٠,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۶ اصلی دو خطه. اصلی دو خطه با راه تبادل راه دستگاه ١٠٧,٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٧ فرعی با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. تبادل راه دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵۶۵,٧١  

 ٠٨٠١٠٨ فرعی با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه. تبادل راه دستگاه ۶٨,٠٨٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠١ کیلومتر بر ساعت. ١١٠دوربرگردان در راه با سرعت طرح  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٨,٢٧۵  

 ٠٨٠٢٠٢ کیلومتر بر ساعت. ٩٠دوربرگردان در راه با سرعت طرح  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۴۵,١٣  

 
 

 

٢٧  
 

 



 فصل نهم. متفرقه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 فصل نهم. متفرقه

هاي ها و نظایر آن هزینهقرارگیري در مسیل  ها ،ها و یا تقاطع با انواع لولههاي برق ، منهولدر صورت تداخل راه با مستحدثات نظیر دکل
شود.این فصل اضافه میآهن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت ردیف تجمیع شده به مربوطه براساس فهرست بهاي پایه راه، راه

 
 

 

٢٨  
 

 



 فصل نهم. متفرقه
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

  

 

 

 
 

 

٢٩  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 پیوست 

هاي مندرج سازي، باید پس از تکمیل جدولتهیه کننده برآورد، براي تهیه برآورد کار براساس فهرست بهاي کلان راهمهندس مشاور یا واحد 
ها باید توسط مهندس مشاور، مدیر طرح (در هاي فهرست بهاي کلان را تعیین کند. تمام جدولدر این پیوست، مقادیر هر یک از ردیف
ود. نقشه پلان مسیر باید در روي تصاویر هوایی یا نقشه با مقیاس مناسب (حسب سطح مطالعه) صورت وجود) و کارفرما مهر و امضا ش

 جانمایی و ضمیمه شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

٣٠  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 : زیرسازي راه1-جدول پ

 

 )αشیب زمین طبیعی ( عرض راه (متر) کیلومتر انتها (متر) کیلومتر ابتدا (متر) فاز مطالعات ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

 کارفرما   مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                                      

 
 

 

٣١  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 : آبروها و ابنیه2-جدول پ

 جنس زمین نوع پوشش
میزان بارندگی 

)P( 
 شیب خاکریز

شیب زمین طبیعی 

)α( 
 ردیف فاز مطالعات کیلومتر ابتدا کیلومتر انتها عرض مسیر

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
 

 کارفرما                                                           مهندس مشاور                                                                         مدیر طرح                      

 
 

 

٣٢  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 : روسازي راه (بهینه یا آسفالتی)3-جدول پ 

 

 CBR نوع روسازي عرض مسیر )ADTمتوسط ترافیک روزانه ( ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 کارفرما                  مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                       

 
 

 

٣٣  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 هاي بزرگ : پل4-جدول پ

 

 موقعیت پل )mطول شمع ( )cmقطر شمع ( )mعرض پل ( تعداد دهانه )mطول پل ( شرح ردیف

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 

 کارفرما                                                  مهندس مشاور                                                                          مدیر طرح                                

 
 

 

٣۴  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 تونل :5-جدول پ

 

 شرح ردیف
کیلومتر ابتدا 

)m( 
 نشت آب 𝐦𝟐( RMR( سطح مقطع )mکیلومتر انتها (

کیلومتر حفاري 

)m( 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

 کارفرما                                                  مهندس مشاور                                                                          مدیر طرح                                

 
 

 

٣۵  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 : علائم و تجهیزات ایمنی6-جدول پ

 

 )αشیب زمین طبیعی ( عرض مسیر (متر) کیلومتر انتها (متر) کیلومتر ابتدا (متر) فاز مطالعات ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 کارفرما     مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                                    

 
 

 

٣۶  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 : ساختمان عملیاتی و جنبی7-جدول پ

 

 مساحت ساختمان شرح ردیف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 کارفرم   مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                                      

 
 

 

٣٧  
 

 



 پیوست 
 ١٣٩٨سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راه

  
 

 : تبادل و دوربرگردان8-جدول پ
 

 شرح ردیف
لوپ با باند افزایش 

 و کاهش سرعت
 پل با رمپ

رابط با باند افزایش 
 و کاهش سرعت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 امدیر طرح                                                       کارفرم                        مهندس مشاور                            
 

 
 

 

٣٨  
 

 



 تشکر و قدردانی

ریزي، پایش و ارزیابی قیمـت تمـام شـده و    اي کشور به منظور بودجههاي توسعهها و پروژههاي معمول براي طرحقیمتتهیه، تدوین و ابلاغ    
سال فهارس بهاي پایه هر  ،عملکرد سازندگان در دستورکار امور نظام فنی، اجرایی ، مشاوین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه قرارگرفته است

هـاي مصـوب   سازي براساس نرخشود. فهرست بهاي کلان راههاي مختلف تهیه و پس از تصویب شوراي عالی فنی براي اجرا ابلاغ میدر رشته
بهـاي کـلان   آهن و باند فرودگاه تهیه و تنظیم شده است و هرساله متعاقب ابلاغ فهرست بهاي پایه جدیـد، فهرسـت   فهرست بهاي پایه راه، راه

در جهت  انضـباط مـالی و   موثر ، گامی 1398سازي سال راه با ابلاغ فهرست بهاي کلانامید است روزرسانی و ابلاغ خواهد شد. سازي نیز بهراه
 .شودها برداشته ها و پروژهفراهم کردن بستر مناسب براي پایش و ارزیابی طرح

سـال در   40نظران ارزشمندي که در طـول بـیش از   زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحبداشت یاد و خاطره و پاس داشت ضمن گرامی   
محترم کارشناسان  مدیران وبه این وسیله از   اند، براي ایشان آرزوي سلامتی و بهروزي داریم.تلاش کرده هاي واحد پایهجریان تدوین فهرست

 یـاب ملـل  مهندسین مشاور راه راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی و همچنین ، امور ، مشاورین و پیمانکاراننظام فنی اجراییامور 
 گردد.مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می این فهرست بهاکه در مراحل تعیین قیمت، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب 

 :1398سال  سازيکلان راه بهايگروه کارشناسی و تدوین فهرست کار
 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران 

 یس امور)رئفر (سیدجواد قانعـ 
 کارـ کیهاندخت نازك

 اللهی (مدیر پروژه)ـ طاهر فتح
 ـ امیر جهانشاهی

  امور راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی
 (رئیس امور) ـ اکبر رحمانی

 ـ رضا مرشدخانی
 ـ محمد نیکوفرجام

 فیضی ماسولهـ شهرام 
 بیاتـ سعید بنی

 یاب مللمهندسین مشاور راه
 )پروژه مجري( برهان رستمیـ 
 مظفر بیگلر ـ 

 ـ ربابه قدیري
   (کارشناس مسئول) آرش شاکريـ 
  سمیه ستاريـ 
  سیده شیلان حسینیـ 
  مهران میرزاییـ 
 پیکام مهدي نادريـ 
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